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Προμήθεια: ''Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
 Χέρσου και Ν.Σάντας 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο πάχους τουλάχιστον 2 mm στους χώρους απασχόλησης- ύπνου , φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς  της πόλης τους Κιλκίς και στους Παιδικούς Σταθμούς  Χέρσου και Ν. Σάντας .
  Αρχικά θα γίνει η αποξήλωση των υπαρχόντων δαπέδων και στη συνέχεια η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων σύμφωνα με τα αναλυτικά τιμολόγια. Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ποιότητας.  
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
CPV: 44112200-0
Κιλκίς   16 – 07 – 2019     
	    Συντάχθηκε   
Αναστάσιος Βασιλακάκης 

Πολιτικός Μηχανικός MSc
Παναγιώτης Μηναρετζής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

	Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων
Αναστάσιος Μπρόζος
Πολιτικός Μηχανικός MSc 
	 Θεωρήθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς
     Με εντολή Δημάρχου
Κυριακή Στράντζαλη
 Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων

Αριθμός Μελέτης : Π14/2019
	
Προμήθεια: ''Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
 Χέρσου και Ν.Σάντας 


 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
            CPV: 44112200-0
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Α.Τ.
	Μον.

	Ποσότητα 
	Τιμή Μονάδας
	   Δαπάνη 

	1
	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων ή τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.  
	1
	μ2
	1350
	2,20
	2970

	2
	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια. 
	2
	μ.μ.
	850
	3,90
	3315

	3
	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).  
	3
	μ2
	1350
	19,70
	26595

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	 ΣΥΝΟΛΟ
	32880

	
	Φ.Π.Α.24%
	
	
	
	
	7891,20

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	40771,20

	
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	
	
	
	
	228,80

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	41.000


Κιλκίς   16 – 07 – 2019     
	    Συντάχθηκε   
Αναστάσιος Βασιλακάκης 

Πολιτικός Μηχανικός MSc
Παναγιώτης Μηναρετζής     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

	Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων
Αναστάσιος Μπρόζος
Πολιτικός Μηχανικός MSc 
	 Θεωρήθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς
     Με εντολή Δημάρχου
Κυριακή Στράντζαλη
 Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων

Αριθμός Μελέτης : Π14/2019
	
Προμήθεια: ''Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
 Χέρσου και Ν.Σάντας 


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΆΡΘΡΟ 1ο :ΑΤ1 
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.60 ΣΧ 
	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων ή τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.  

	Κωδ. αναθεώρησης : 
	ΟΙΚ 2236 
	100,00% 


  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων ή τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.   

	( 1 m2 ) 
	Τετραγωνικό μέτρο 


	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	2,20 
	 
	 


ΆΡΘΡΟ 2ο :ΑΤ2
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.75 ΣΧ 
	Επιστρώσεις-Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια.  


	Κωδ. αναθεώρησης : 
	ΟΙΚ 7396 
	100,00% 


      Περιθώρια (σοβατεπιά) με το ίδιο υλικό του δαπέδου μονοκόμματα, για την αποφυγή αρμών, με τοποθέτηση διαμορφωτή στη βάση και καπελάκι στο τελείωμα από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις). Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές κόλλες, οι  ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, καπάκι για σοβατεπί, διαμορφωτής για σοβατεπί, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Σχέδια και χρώματα με εντολές της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   

	( 1 μμ ) 
	Μέτρο Μήκους 


	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	3,90 
	 
	 


 ΆΡΘΡΟ 3ο :ΑΤ3
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.96 ΣΧ
	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).  


	Κωδ. αναθεώρησης : 
	ΟΙΚ 7396 
	100,00% 


Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), αντιολισθηρό, ζεστό στην αφή και στην όψη εύκολο στον καθαρισμό, αντιστατικό,  αντιβακτηριδιακό, ηχοαπορροφητικό και βαριάς επαγγελματικής χρήσης πάχους τουλάχιστον 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων),  επικολλούμενου σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

Χαρακτηριστικά δαπέδου

Κατηγορία χρήσης: 34 (βαρύ επαγγελματικό)
 Πάχος: τουλάχιστον: 2 mm
 Βάρος: τουλάχιστον 2.800gr/m2

Αντιστατικότητα: <2kV (αντιστατικό)

Ακαυστότητα: Bfl-s1 (βραδύκαυστο)

Ηχομόνωση:  >8 dB

Αντιβακτηριακό

Αντιολισθηρό

Αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια

Μη τοξικό

Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση της επιφάνειας (δημιουργία αδρότητας για την ιδανική διείσδυση της πρώτης στρώσης του ασταριού όπου είναι εφικτό διαστρώση ασταριού, εφαρμογή κατάλληλου ισοπεδωτικού στόκου για λείανση του υποστρώματος πχ σε αρμούς πλακιδίων,  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επικόλληση με ειδική κόλλα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών και μικροϋλικών (πχ τάπητας pvc, κορδόνια αρμοκόλλησης, μαγνητική κόλλα, βενζινόκολλα, primer, αυτοεπιπεδούμενος στόκος) που απαιτούνται για την έντεχνη εφαρμογή των ως άνω εργασιών δαπέδου.

Σχέδια και χρώματα με εντολές της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   

	( 1 m2 ) 
	Τετραγωνικό μέτρο 


	ΕΥΡΩ
	(Ολογράφως):
	ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
	
	

	
	(Αριθμητικώς):
	19,70 
	 
	 


Κιλκίς   16 – 07 – 2019     

	    Συντάχθηκε   
Αναστάσιος Βασιλακάκης 

Πολιτικός Μηχανικός MSc
Παναγιώτης Μηναρετζής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

	Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων
Αναστάσιος Μπρόζος
Πολιτικός Μηχανικός MSc 
	 Θεωρήθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς
     Με εντολή Δημάρχου
Κυριακή Στράντζαλη
 Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων

Αριθμός Μελέτης : Π14/2019
	
Προμήθεια: ''Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
 Χέρσου και Ν.Σάντας 


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
	ΔΑΠΕΔΑ
	

	Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	

	ΧΩΡΟΙ 
	ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΑΠΕΔΟΥ(Μ2)
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (Μ)

	Αίθουσα Ύπνου και 3η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	80,260
	41,24

	1η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	73,400
	35,9

	2η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	73,400
	35,9

	ΣΥΝΟΛΟ
	227,06
	113,04

	
	
	

	
	
	

	Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	

	ΧΩΡΟΙ 
	ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (Μ)

	3η Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών
	42,080
	24,15

	Αίθουσα Παρασκευής Γάλακτος 3ης Αίθουσας Απασχόλησης Βρεφών
	12,370
	15,13

	2η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	42,280
	24,12

	3η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	39,090
	24,86

	1η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	73,500
	35,04

	Αίθουσα Ύπνου Νηπίων
	37,450
	24,6

	Αίθουσα Ύπνου Βρεφών
	35,700
	24,09

	1η Αίθουσα Απασχόλησης βρεφών
	47,58
	32,4

	2η Αίθουσα Απασχόλησης βρεφών
	55,74
	27,8

	Χωλ (ραμπα)
	6,00
	8

	ΣΥΝΟΛΟ
	391,790
	240,19

	
	
	

	Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	

	ΧΩΡΟΙ 
	ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (Μ)

	2η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	42,380
	27,2

	1η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	67,920
	32,7

	Αίθουσα Ύπνου Νηπίων
	28,560
	21,5

	3η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	28,860
	21,6

	Μόνωση 
	10,500
	13

	Χώρος Προσωπικού 
	11,010
	13,2

	1η Αίθουσα Απασχόλησης βρεφών
	38,710
	26,2

	Αίθουσα Ύπνου Βρεφών
	50,150
	29,4

	ΣΥΝΟΛΟ
	278,090
	184,8

	
	
	

	
	
	

	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΣΑΝΤΑΣ
	

	ΧΩΡΟΙ 
	ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (Μ)

	Αίθουσα Ύπνου
	43,680
	27,8

	Αίθουσα Παιχνιδιών 
	59,520
	24,7

	Δωμάτιο 1
	6,380
	10,1

	Δωμάτιο 2
	11,000
	13,5

	ΣΥΝΟΛΟ
	120,58
	76,1

	
	
	

	
	
	

	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΕΡΣΟΥ
	

	ΧΩΡΟΙ 
	ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (Μ)

	Αίθουσα 
	68,560
	32,6

	1η Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων 
	44,920
	27,2

	Αίθουσα Ύπνου Νηπίων
	29,400
	21,4

	Τραπεζαρία 
	29,100
	21,4

	Γραφείο Διεύθυνσης 
	9,760
	13,1

	Μόνωση 
	33,950
	15,6

	ΣΥΝΟΛΟ
	215,69
	131,3

	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	1233,21
	745,43

	ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
	116,79
	104,57

	ΣΥΝΟΛΟ
	1350,00
	850,00

	
	
	


Κιλκίς   16 – 07 – 2019     
	    Συντάχθηκε   
Αναστάσιος Βασιλακάκης 

Πολιτικός Μηχανικός MSc
Παναγιώτης Μηναρετζής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

	Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων
Αναστάσιος Μπρόζος
Πολιτικός Μηχανικός MSc 
	 Θεωρήθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς
     Με εντολή Δημάρχου
Κυριακή Στράντζαλη
 Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων

Αριθμός Μελέτης : Π14/2019
	Προμήθεια: ''Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
 Χέρσου και Ν.Σάντας 


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
     1)    N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει.

2) Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλλες διατάξεις.

3) Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

4) Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια «Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς Χέρσου και Ν.Σάντας » για το Ν.Π.Δ.Δ. , όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές  στα άρθρα του τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας και παράλληλα να υπάρχουν πλήρη στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και προέλευσης για όλα τα είδη. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη αποδειχθούν από τον έλεγχο της επιτροπής αξιολόγησης ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας. Η Αναθέτουσα Αρχή  έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. 
ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση 
της προμήθειας και η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει σε τόπο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ν.Π.Δ.Δ. , και μέσα  σε χρόνο που θα ορίζει η σύμβαση,  με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή  και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου τμηματικά ή συνολικά. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων  το υλικό θα παραδίδεται άμεσα μετά από ειδοποίηση του Δήμου  και εύλογη προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24% δίνεται με εγγυητική επιστολή. 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΟΥ

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο ημερών. Όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των ειδών στους τόπους που θα υποδείξει  το ΝΠΔΔ βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών από  το ΝΠΔΔ προς τον προμηθευτή θα γίνει, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και θεώρησής τους.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν και θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του . N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών”.
Κιλκίς   16 - 07– 2019     
	    Συντάχθηκε   
Αναστάσιος Βασιλακάκης 

Πολιτικός Μηχανικός MSc
Παναγιώτης Μηναρετζής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

	Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων
Αναστάσιος Μπρόζος
Πολιτικός Μηχανικός MSc 
	 Θεωρήθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς
     Με εντολή Δημάρχου
Κυριακή Στράντζαλη
 Πολιτικός Μηχανικός MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα  Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων

Αριθμός Μελέτης : Π14/2019
	
Προμήθεια: ''Αντικατάσταση δαπέδων χώρων απασχόλησης -ύπνου ,φαγητού και κυκλοφορίας στους  Α' Β' Γ' Παιδικούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
 Χέρσου και Ν.Σάντας 


 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων ή τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.  
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